Sortland Pumptrack.

Til Sortland
Ved Bengt Kristiansen / Anders Johnsen

Betongpark AS
Ved Kasper Helle

9. April 2025

OVERSLAG SORTLAND PUMPTRACK

1. Tilbudet fra Betongpark AS ("Betongpark")

Betongpark har gleden av å presentere overslag på pumptrack i forbindelse med videreutvikling av aktivitetsparken på Sortland.

Sortland Overslag 09.04.2025			
Post	**Beskrivelse**	**Betongpark**	**Dugnad**
Adm	Prosjektering og design Janis	kr 12 566,40	
	Prosjektering Ole / Robin	kr 8 377,60	
	Prosjektstyring Marius	kr 12 566,40	
	Reise prosjektutvikling	kr 10 472,00	
	Regnskap Siv	kr 5 864,32	
	Søk		kr 74 800,00
	Forsikring	kr 8 377,60	
	Sluttdokumentasjon	kr 10 472,00	
Rigg og drift	Leie av liten kontainer	0	kr 8 377,60
	Flyreiser	kr 28 798,00	
	Kjøring bil til site	kr 8 377,60	
	Bilhold	kr 10 995,60	
Forberedende grunnarbeid	Avretting og evt. fylling såle	kr 0,00	kr 132 600,00
Pumptrack	Timer arbeid	kr 573 726,72	
	Drivstoff til maskiner	kr 23 562,00	
	Masser	kr 275 475,20	
	Spray og annet	kr 52 360,00	
	Kost	kr 25 865,84	
	Asfalt	kr 119 380,80	
	Asfalt venting	kr 23 337,60	
	Diverse oppmerking	kr 36 652,00	
		kr 1 247 227,68	**kr 215 777,60**

2. Overslag fra Betongpark er gitt under følgende forutsetninger:

2.1 Generelt

Overslaget baserer seg på etablering av anlegget i forbindelse med ferdigstillelse av Andøy Aktivitetspark planlagt utført tidlig vår. Alle kostnader for transport og frakt har inkludert dette som forutsetning.

Beregning har ikke tatt høyde for vinterarbeid.

Ved gjennomføring av dugnadsarbeider oversender Betongpark maskinstyringsfiler for gjennomføring. Dette fordrer at maskiner på prosjektet har GPS styring.

Krav til boforhold er eget rom, men kan gjerne dele kjøkken.

2.2 Fremdrift

Hele er klart for arbeidene til Betongpark ved oppstart slik at vi kan sikre effektiv fremdrift.

Forutsetter videre at Betongpark kan utføre arbeider i tidsrommet mellom kl. 0700 og 2000, mandag til og med lørdag.

Prosjekt oppstart planlagt sirka 1 mai.

2.3 Betalingsbetingelser

Faktura sendes som ehf.

Egen betalingsplan avtales. 28 dagers forfall.

3. Rettigheter til prosjekteringsmateriale/design vedlagt tilbudet

Løsninger og design (Prosjekteringsmaterialet) som følger av/med tilbudet er Betongparks fysiske og immaterielle eiendom frem til oppdragsgiver har signert ordrebekreftelse.

Prosjekteringsmaterialet kan ikke under noen omstendighet benyttes som underlag for anskaffelser eller for å innhente tilbud fra 3. parter/konkurrerende tilbydere.

Prosjekteringsmaterialet og tilhørende dokumenter skal ikke videresendes til 3. part uten skriftlig samtykke fra Betongpark AS.

Ved brudd på ovennevnte vil Betongpark påberope den beskyttelse Prosjekteringsmaterialet har gjennom åndsverkloven. Uhjemlet bruk av åndsverk, herunder beskrivelser, tegninger, skisser, foto, animasjoner etc, er straffbart og medfører erstatningsansvar.

Med vennlig hilsen
Betongpark AS

_____
Kasper Helle